



แบบ ปร.4(พ)หนา้ที ่1

จังหวัด
 22 กรกฎาคม 2557
3 ธันวาคม 2561

 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสร้าง)

รวม -                            

-                          

ลงช่ือ................................................            ลงช่ือ......................................................
         (นางศุทธินี    ไชยโพธ)ิ                       (นางสาวอาตีกะฮ์  ส ามะเน๊ียะ)

ลงช่ือ................................... ลงช่ือ................................... ลงช่ือ...................................
(นายคณาธิป    สิงห์โต)

สรปุรายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ปรับราคาโดย
ประมาณราคาโดย

ปรับราคาเมือ่วันที่   

ตาก

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง โดย นายคณาธิป  สิงหโ์ต และคณะกรรมการ 4 คน
1.นายสมบติั  ขวัญแก้ว   2.นายสมเกียรติ    นาคเกตุ ประมาณราคาเมือ่วันที่

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 105 ล/58(ข)  ต้านแผ่นดินไหว 4 หอ้งเรียน
โรงเรียนบา้นปา่คาใหม่

จ านวน หน่วย

รวมค่างานส่วนที่ 3 ทั้งหมด

   สรุป ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
งานค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ต้องมี

หมายเหตุล าดับที่ รายการ

(นายเอกณริน  ไชยพล) (นายทศพล  แสงอ่อน)
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แบบ ปร.4(พ)หนา้ที ่2

จังหวัด
 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสร้าง)

   ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 

1       
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน

-                          

ลงช่ือ................................................            ลงช่ือ......................................................
         (นางศุทธินี    ไชยโพธ)ิ                       (นางสาวอาตีกะฮ์  ส ามะเน๊ียะ)

ตาก

(นายคณาธิป    สิงห์โต)
ลงช่ือ...................................

(นายเอกณริน  ไชยพล)
ลงช่ือ...................................

(นายทศพล  แสงอ่อน)
ลงช่ือ...................................

งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี

หมายเหตุหน่วย

ค่าใช้จ่ายในการท าอาคารบางส่วนใหแ้ล้วเสร็จเพือ่เข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทัง้โครงการ
ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีทีจ่ าเปน็ต้องค านวณค่าขนส่ง

ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เคร่ืองจักรกลพเิศษในการก่อสร้าง เช่น TOWER CRANE เคร่ืองส่งคอนกรีตขณะเท 

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน

โรงเรียนบา้นปา่คาใหม่

รวมค่างานส่วนที่ 3 ทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่อนญุาตใหค้นงานพกัในบริเวณก่อสร้าง(ค่าพาหนะไป-กลับทีพ่กั)
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเปน็ระยะๆ

ค่าใช้จ่ายในการท าระบบปอ้งกันดินพงั

ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากการก าหนดใหใ้ช้นัง่ร้านพเิศษเพือ่ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการท า Bench Mark ส าหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบปอ้งกันฝุ่นตามข้อบงัคับตามกฏหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับกรรมวิธีปอ้งกันชีวิตและทรัพย์สินของบคุคลที ่3

อื่นๆ

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 105 ล/58(ข)  ต้านแผ่นดินไหว 4 หอ้งเรียน

รายการปรมิาณงานและราคา
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แบบ ปร.4(พ)หนา้ที ่3
หมายเหตุ   ทัง้นีท้างโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ อีกคร้ังหนึง่ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที ่13 มีนาคม พ.ศ. 2555

และใหบ้นัทกึเหตุผลความจ าเปน็ทีต้่องมีค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อก าหนด ลงในแบบฟอร์มตามมาตรฐานของกรมบญัชีกลาง

แผ่นที ่3 / 3


